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CONVENZIONE 

 

PER 

 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183, COMMA 15 E 179, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL 

SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE 

DI ATTIGLIANO, COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI, NONCHÉ DELLA RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA, 

PROGRAMMATA E STRAORDINARIA E DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
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TRA 

Il Comune di ATTIGLIANO nella persona di [●], nato a [●] il [●] , Dirigente [●], che, munito dei necessari poteri, 

agisce in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di  ATTIGLIANO, domiciliato per la carica 

presso la casa comunale (il “Comune”, “Amministrazione” e/o il "Concedente") 

E 

[●], con sede in [●] (C.F./P.I. Registro Imprese di [●] n. [●]), nella persona di [●], nato a [●] , il [●], nella sua 

qualità di legale rappresentante della società munito dei necessari poteri (la “Società” e/o il 

“Concessionario”),  

(Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "Parte" o, congiuntamente, anche "Parti"). 

PREMESSO CHE 

A. L’art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94, prevede l’adozione, da parte 

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui 

rientrano gli enti locali, di “misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e 

all'efficientamento degli usi finali della stessa […] anche nelle forme dei contratti di partenariato 

pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

 

B. con decorrenza dal 18 aprile 2016, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato e sostituito il D.lgs. 12 

aprile, n. 163 e s.m.i. prevedendo all’art. 3, comma 1, lett. eee) nonché agli artt. 179 e ss. della Parte 

IV i contratti di partenariato pubblico-privato tra i quali rientra l’affidamento, mediante finanza di 

progetto, di concessioni di lavori e di servizi; 

 

C. nell’ottica di promuovere l’impiego di tale strumento, l’art. 13 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, in 

attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, promuove, attraverso l’Agenzia 

Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) “la 

partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento 

dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato 

pubblico-privato”;  

 

D. in data [●], con nota registrata al protocollo generale del Comune di ATTIGLIANO al n. [●] , la Società 

(il “Proponente”), ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3, del Codice per affidamento di una concessione 

avente ad oggetto servizi di gestione integrata degli Impianti di illuminazione pubblica, di proprietà 

comunale, inclusa la relativa manutenzione nonché la progettazione ed esecuzione di  interventi di 

adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, con fornitura 

di energia elettrica, corredata da: 

i) progetto di fattibilità; 
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ii) bozza di convenzione; 

iii) piano economico-finanziario asseverato da [●], contenente l’indicazione delle spese sostenute 

per la predisposizione della proposta (il “PEF”); 

iv) piano di gestione e manutenzione attestante la specificazione del servizio e della gestione. 

 e contenente: 

v) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il  possesso dei requisiti richiesti dal 

Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall’impegno del Proponente a 

comprovare il possesso dei requisiti del concessionario di cui all’art. 183, comma 8, del Codice, 

in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte 

dell’Amministrazione; 

vi) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all’assenza dei motivi di esclusione dalle 

procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del Codice ; 

vii) cauzione ai sensi del Codice, con impegno a prestare ogni integrazione fosse richiesta dal 

Comune;  

viii) impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore 

dell’investimento, desumibile dal progetto di fattibilità, nel caso di indizione di gara; 

(di seguito, congiuntamente la premessa D., punti da i a viii), la “Proposta”). 

E. Più in dettaglio, la Proposta prevede:  

a)  la redazione del progetto, elaborato in conformità alla Proposta e nel rispetto di tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale 

tipologia;  

b)  la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una 

maggiore efficienza energetica e luminosa nonché ulteriori economie di gestione;  

e)  l’indicazione di soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, 

preventivabili nel corso della durata della concessione, al fine di favorire il conseguimento di 

elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione pubblica, nonché di 

modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento 

dei fabbisogni d'illuminazione; 

f)  l’adeguamento normativo nonché la manutenzione annuale ordinaria e straordinaria di tutti gli 

Impianti affidati in gestione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 

riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti 

degli Impianti; 

e) l’indicazione delle modalità e dei livelli di servizio per la manutenzione ordinaria, programmata 

e preventiva degli Impianti affidati in gestione esistenti e di nuova realizzazione, installati dalla 

Società, con i relativi disciplinari manutentivi;  
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g)  le modalità dell'esercizio degli Impianti affidati in gestione ed erogazione del relativo servizio di 

gestione degli Impianti esistenti e di quelli installati nel corso della Convenzione;  

(collettivamente, il “Progetto”), il tutto come meglio descritto nella Proposta allegata alla presente 

Convenzione (Allegato 1 – La Proposta). 

F. non sono state presentate al Comune altre proposte aventi il medesimo oggetto; 

 

G. il Comune ha valutato positivamente la fattibilità della Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del 

Codice e con delibera n. [●] del [●] ha individuato il Promotore nella Società; 

 

H. in data [●], il progetto di fattibilità di cui alla Proposta, [eventuale: come modificato a seguito delle 

richieste dell’Amministrazione] è stato inserito nel [●] [Indicare strumento di programmazione in cui 

è inserito il progetto] approvato dall’Amministrazione; 

 

I. al fine di rendere il progetto di efficientamento e messa a norma sostenibile economicamente e 

finanziariamente mantenendo l’attuale regime di costi per l’erogazione del servizio di pubblica 

illuminazione il proponente ha previsto nella proposta un contributo una tantum alle opere a carico 

del Concedente di XXX€ IVA compresa;  

 

J. il Comune, con Determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblico del [●] (Prot. n. [●]), ha indetto 

una procedura di gara ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, per la scelta del 

concessionario (la “Gara”), alla quale è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di Gara il 

progetto di fattibilità presentato dal Promotore; 

 

K. all’esito della Gara, il Concedente ha disposto l’aggiudicazione della concessione in favore di [●] e, 

con atto del XXX ha deliberato di mettere a disposizione il contributo una tantum alla realizzazione 

delle opere nella misura contenuta nell’offerta economica del Concessionario ; 

 

L. [Eventuale, nel caso in cui il Promotore non sia aggiudicatario della concessione]: in conformità all’art. 

183, comma 15, del Codice, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di 15 giorni 

dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed è divenuto aggiudicatario a seguito della 

dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, alle medesime condizioni 

offerte dall’aggiudicatario; 

 

M. il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel [●] 

[Indicare riferimento al pertinente atto di gara] e l’impegno a costituire, nei termini di legge, le polizze 

assicurative di cui agli artt. 103 del Codice e all’/agli art./artt. [●] del [●] [Indicare riferimento al 

pertinente atto di gara]; 

 

N. i costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione del Progetto, come meglio descritto nei 

successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a 

carico del Concedente; 

 

O. le condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della 

connessa gestione del servizio, come di seguito definito, sono i seguenti:  
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a) durata della concessione; 

b) costi dell’investimento e della gestione; 

c) ricavi derivanti dai canoni per l’erogazione del servizio; 

d) costi di remunerazione del capitale (debito ed equity); 

e) riconoscimento del contributo una tantum alle opere da parte del Concedente; 

f) importo e metodo di aggiornamento del Canone Servizi Energetici;  

g) normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;  

h) assenza di cause di forza maggiore;  

i) rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma; 

 

P. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in 

relazione all’esecuzione della concessione e per tutta la sua durata. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE ED ALLEGATI 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se 

non materialmente allegati ad essa. 

1.2 Sono allegati al presente contratto: l’allegato [●] (Proposta in project financing) allegato [●] (Elenco 

impianti); allegato [●] (Criteri di adeguamento e aggiornamento del canone); allegato [●] 

(Apparecchiature poste in opera dal concessionario); allegato (Elenco Interventi); allegato [●] 

(Penali); allegato [●] (Specificazione importi dovuti in caso di cessazione della Convenzione  

ARTICOLO 2  

DEFINIZIONI 

 

Adeguamento normativo degli Impianti: indica l’insieme degli interventi atti a mettere a norma gli Impianti, 

rendendoli perfettamente conformi alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in 

modo rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali. Esso comprende, in particolare, la progettazione 

e l’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo indicati [nel Progetto di fattibilità, nella 

documentazione di gara e nell’offerta tecnica] presentata dal Concessionario, inclusivi di: 

- messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed 

indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8); 

- rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7); 
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- verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi 

modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale; 

- adeguamento degli impianti alle normative vigenti in tema di inquinamento luminoso; 

- messa a norma degli impianti - Interventi intesi al rispetto e all’adeguamento degli Impianti alle 

normative vigenti alla data della presente Convenzione, incluse quelle in materia di prevenzione 

incendi, inquinamento luminoso, sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Canone Servizi Energetici: indica il canone di disponibilità dovuto al Concessionario per lo svolgimento dei 

servizi di cui alla presente Convenzione, meglio indicato al successivo articolo 12. 

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

Direttore dei Lavori: indica la persona preposta alla direzione dei lavori della presente convenzione di cui  al 

successivo articolo 8. 

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza 

economica e sostenibilità finanziaria della Convenzione. Per convenienza economica si intende la capacità 

del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività 

adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Progetto di generare 

flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento sostenuto dal Concessionario. 

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe 

potuto prevedere, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente 

impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in 

particolare, eventi di forza maggiore: 

i.  scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico, ovvero 

l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP; 

ii.  guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti 

insurrezioni e altre agitazioni civili; 

iii.  esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

iv.  fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o 

ghiaccio; 

v.  epidemie e contagi; 

vi.  indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Amministrazione, al 

Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto; 

vii.  impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione 

degli Interventi; 

viii.  atti o fatti posti in essere da terzi  tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere. 
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GSE: indica il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. abilitato a valutare e certificare i risparmi conseguiti 

dai progetti di efficienza energetica nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi o  titoli di efficienza 

energetica (TEE). 

GME: indica il Gestore del Mercato Energetico GME S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs. 79/1999 e s.m.i.. 

Impianti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà del Comune, di cui all’Allegato [●] alla 

presente Convenzione. 

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, Adeguamento normativo degli 

Impianti di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 3 della presente Convenzione. 

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 8 della 

presente Convenzione, nominato dal Concedente e deputato all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 

31 del Codice e alle Linee Guida in tema di “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dall’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016. 

TEE: indica i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 13 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 3 

SCOPO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

3.1 Con la stipula della presente Convenzione, il Comune persegue l’obiettivo della riqualificazione 

energetica ed efficientamento degli Impianti al fine di conseguire significativi risparmi energetici  garantiti dal 

Concessionario nei termini meglio specificato nella documentazione di [Proposta e nell’Offerta Tecnica e nella 

presente Convenzione ], senza sacrificare il confort ambientale.  

3.2 A tal fine, il Comune, come sopra rappresentato, in qualità di Concedente, affida, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, alla Società che accetta, in regime di 

concessione, il servizio di gestione integrata degli Impianti, di esclusiva proprietà comunale, inclusa la relativa 

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento 

normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, con fornitura di energia elettrica. 

Costituiscono oggetto della presente Convenzione: 

a) [la progettazione definitiva ed esecutiva e] l’esecuzione di interventi per la riqualificazione e 

l’efficientamento energetico degli Impianti, secondo le modalità e nei termini indicati nel [Progetto di 

fattibilità, nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica] presentata dal Concessionario; 

 

b) la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione di interventi di adeguamento normativo 

degli Impianti finalizzati all’efficientamento energetico degli stessi, secondo le modalità e nei termini 

indicati nel [Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica] presentata dal 

Concessionario;  

 

c) la gestione degli Impianti, inclusa la domiciliazione, verifica, archiviazione e pagamento delle fatture di 

fornitura di energia elettrica, con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attività e 

degli Impianti, nonché dei consumi delle utenze elettriche gestite; 
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d) la manutenzione ordinaria, programmata periodica e straordinaria degli Impianti, quest’ultima 

comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l’intera durata della 

concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti e delle opere 

compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione; 

 

e) la creazione di un database (anagrafica telematica) degli Impianti ;  

 

f) i servizi funzionali al conseguimento e alla successiva gestione dei TEE di cui al successivo articolo 13 

della presenta Convenzione; 

 

g) la fornitura di energia elettrica, anche mediante acquisto da fornitori terzi, in tipologia, specificità, 

qualità e quantità idonea ad alimentare gli Impianti, secondo le caratteristiche tecnico-prestazionali 

degli Impianti, nonché della loro destinazione e del loro eventuale profilo di utilizzo concordato tra le 

Parti, nel rispetto delle normative vigenti. 

3.3 I servizi e le forniture oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal 

Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo, gli Impianti e le dotazioni necessarie per 

l’espletamento dei servizi sono concessi in uso dal Comune  al Concessionario per tutto il periodo di validità 

della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 4  

DURATA DELLA CONCESSIONE 

4.1 La Concessione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 12 anni decorrenti dalla data 

di emissione del certificato di collaudo degli Impianti di cui al successivo articolo 9 (Presa in consegna ed 

esecuzione dei lavori).  

In conformità a quanto previsto dall’articolo 168 del Codice, le Parti si danno reciprocamente atto che la 

durata della concessione costituisce presupposto dell’Equilibrio Economico-Finanziario ed è stata 

determinata tenendo conto dei lavori e dei servizi oggetto di concessione nonché della complessità 

dell’oggetto contrattuale, in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la 

realizzazione degli necessari interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento 

energetico degli Impianti ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione, mediante 

i risparmi di energia elettrica conseguiti dalla relativa realizzazione. 

Il verificarsi di Eventi di forza maggiore ovvero degli ulteriori eventi di cui al successivo articolo 15 che 

incidano sulla durata del rapporto contrattuale, comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di 

cui al successivo articolo 15 della Convenzione. 

In ogni caso, eventuali sospensioni dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal 

Concedente ai sensi dell’articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si 

intenderà interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospens ione e 

ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.  

4.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Comune ha facoltà di richiedere al 
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Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno [60] giorni lavorativi, di proseguire, alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei 

servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre 

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente. 

Resta inteso che il Concedente dovrà avviare le procedure per la selezione del nuovo concessionario con 

congruo anticipo, almeno [24] mesi prima della scadenza della presente Convenzione.  

 

 

ARTICOLO 5 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE 

 

5.1 Il Concedente si obbliga a: 

I. approvare i progetti [definitivi/esecutivi] presentati dal Concessionario nei termini previsti dalla 

presente convenzione; 

 

II. corrispondere al Concessionario il Canone Servizi Energetici dovuto ai sensi del successivo articolo 12, 

secondo i termini e le modalità ivi previste, restando salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 

(Remunerazione del Concessionario) e 21 (Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per 

motivi di pubblico interesse, cessazione d’ufficio); 

 

III. corrispondere al Concessionario il Contributo alle opere nella misura indicata nell’offerta economica 

presentata dal Concessionario in fase di gara; 

 

IV. non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, 

anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al 

Concessionario ai sensi della presente Convenzione; 

 

V. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e/o supporto ai fini dell’ottenimento di 

permessi e/o autorizzazioni necessarie per l’esecuzione degli Interventi e l’erogazione dei servizi 

oggetto della presente Convenzione, anche di competenza di enti o amministrazioni diverse dal 

Concedente, ponendo in essere, nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla 

richiesta scritta del Concessionario, ogni attività a tal fine necessaria e/o opportuna;  

 

VI. richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano 

risultare necessari o opportuni, nonché eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi autorizzativi, 

attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta del 

Concessionario;  
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VII. effettuare la consegna degli Impianti al Concessionario, accordando gratuitamente l’occupazione 

temporanea delle aree necessarie all'esecuzione degli Interventi e all’erogazione dei servizi oggetto 

della presenta Convenzione;  

 

VIII. assicurare la piena disponibilità degli Impianti e delle apparecchiature necessari ai fini della 

realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo 

nonché ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti e della 

fornitura di energia elettrica;  

 

IX. garantire il coordinamento con le autorità preposte in caso di chiusura di strade che si rendesse 

necessaria per l’espletamento degli Interventi e l’erogazione dei servizi oggetto della presente 

Convenzione; 

 

X. provvedere alla potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso dagli 

Impianti e garantire la sicurezza di Impianti, apparecchiature e linee di alimentazione; 

 

XI. effettuare le attività di Direzione dei Lavori, di vigilanza e di collaudo nonché il coordinamento della 

sicurezza nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla presente Convenzione, 

sostenendone i costi (a meno di eventuali somme messe a disposizione dell’Amministrazione dal 

Concessionario); 

 

XII. cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione 

e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie 

richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il privilegio 

generale sui beni del Concessionario e la cessione dei crediti del Concessionario nascenti dal presente 

contratto verso il Concedente. 

5.2 Il Concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel più breve 

tempo possibile e comunque entro [7] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o 

trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:  

a)  ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal 

Concedente e reso pubblico;  

b)  ogni documento rilevante, informazione e/o notizia relativa all’articolo 12 (Remunerazione del 

Concessionario) della presente Convenzione]; 

c)  l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente 

concessione;  

d)  la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi dei successivi 

articoli 20 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e 21 (Risoluzione per inadempimento 

del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d’ufficio);  

e)  ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pre giudizievole sulla 

concessione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico 

dalla presente Convenzione. 
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5.3 Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività di propria 

competenza, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario 

o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per l’intera durata della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 6 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

6.1 Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi: 

a) la progettazione e l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, a propria cura e spese, degli interventi di 

riqualificazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza e a norma degli Impianti, secondo le 

modalità e tempistiche previste nel [Progetto di fattibilità, nell’offerta tecnica e nella presente 

Convenzione]; 

 

b) l’erogazione del servizio integrato di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la gestione, la 

conduzione e manutenzione degli Impianti, secondo le cadenze temporali, specifiche tecniche e 

modalità previste nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente 

Convenzione]; in particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario: 

1. la lettura dei contatori, effettuata all’inizio e al  termine della durata contrattuale, in 

contraddittorio con un tecnico dell’Amministrazione; 

2. la gestione (domiciliazione, verifica, archiviazione) e il pagamento delle fatture afferenti la 

fornitura dell’energia elettrica, entro le scadenze previste dal fornitore;  

3. l’esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione 

ordinaria degli Impianti nonché di quelle di natura straordinaria; 

4. la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione 

di quelli non più funzionanti o comunque deteriorati; 

5. la sorveglianza periodica delle funzionalità dei punti di luce sulla base di apposito programma 

concordato con l’Amministrazione; 

6. la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel [Piano di gestione e 

manutenzione, nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica del Concessionario]; 

c) l’esecuzione, a regola d’arte, di ogni altro servizio e/o prestazione oggetto del la presente 

Convenzione; 

d) il trasporto e conferimento, a propria cura e spese, dei rifiuti di qualsiasi genere, inclusi quelli 

riciclabili, prodotti durante lo svolgimento degli Interventi e l’erogazione dei servizi oggetto della 

presente Convenzione presso centri di smaltimento specializzato, secondo le specifiche tecniche 

indicate nel Piano di gestione e manutenzione, nonché, in particolare, il trattamento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo la normativa vigente e le specifiche 

tecniche indicate nel Piano di gestione e manutenzione; 

e) il supporto al Concedente, che opera secondo quanto indicato nel precedente Art. 5.1 punto V, nel 

processo di acquisizione di autorizzazioni/permessi/nulla osta richiesti per l’esecuzione degli 
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Interventi e all’erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione, fermi gli obblighi specifici a 

carico del Concedente di cui al precedente articolo 5, lett. h) ; 

f) il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico garantiti al Comune, come meglio specificato  

nell’Offerta Tecnica. 

g) il finanziamento, a propria cura e spese, dell’investimento necessario all’esecuzione degli interventi 

di cui alla presente Convenzione (a meno del contributo riconosciuto dal Concedente); 

h) la predisposizione e trasmissione al concedente dei resoconti sull’andamento gestionale del 

contratto e sui consumi delle utenze energetiche gestite di cui al successivo articolo 15 (Vigilanza e 

monitoraggio del Concedente) della presente Convenzione; 

i) la nomina del Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo 8 (Soggetti responsabili); 

j) riconoscere al Concedente eventuali Somme a disposizione dell’Amministrazione entro i limiti 

indicati nell’offerta economica; 

k) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione. 

Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente alla data della Proposta, laddove costituito in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), il Concessionario aggiudicatario della gara indicherà il 

soggetto unicamente responsabile nei confronti del Concedente per ciascuna delle obbligazioni assunte ai 

sensi della presente Convenzione, fra cui specificamente: 

a. la fornitura delle apparecchiature oggetto di concessione; 

b. le attività di gestione continuativa dei servizi oggetto di concessione, ivi comprese le attività di 

fatturazione e customer-care; 

c. l’attività di predisposizione della documentazione funzionale al rilascio dei Titoli di Efficienza 

Energetica (“TEE”) e la relativa commercializzazione; 

d. gli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico oggetto di concessione, comprensivi 

dell’attività di installazione delle apparecchiature, manutenzione e adeguamento normativo, per 

l’esecuzione dei quali il Concessionario potrà avvalersi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di 

qualificazione e selezionati congiuntamente tra le Parti in conformità alla normativa vigente e alle Norme di 

Gara. 

6.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza 

di prescrizioni di legge e di prescrizioni impartite dall’Amministrazione o da enti terzi e autorità che dovessero 

essere arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l’espletamento di 

opere e servizi, sia a personale e cose proprie o di altre ditte o di terzi  sia a personale o cose del Concedente. 

Resta inteso che il Concessionario è responsabile per i danni causati nell’esecuzione degli interventi di 

riqualificazione energetica, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli Impianti di cui alla presente 

Convenzione. Degli eventuali danni pregressi derivati dallo stato manutentivo degli Impianti consegnati al 

Concessionario prima dell’esecuzione dei predetti interventi risponderà il Concedente il quale si impegna a 

manlevare e tenere indenne il Concessionario da qualsiasi pregiudizio o richiesta di risarcimento proveniente 

da soggetti terzi. 

 

ARTICOLO 7 
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PROPRIETÀ DELLE OPERE E DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

7.1 Il Concedente dichiara e garantisce che gli Impianti sono di sua esclusiva proprietà  

7.2 Le apparecchiature, i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell’intero periodo di vigenza 

della Convenzione, come da Allegato 5 (Apparecchiature poste in opera dal concessionario), sono di esclusiva 

proprietà del Concessionario. Tale elenco sarà aggiornato su base annuale dal Concessionario stesso 

mantenendo così traccia di tutto quanto verrà da questo acquistato e installato sugli Impianti. 

7.3 Alla scadenza del rapporto contrattuale, troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 

23 (Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della concessione) della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 8 

SOGGETTI RESPONSABILI 

8.1 Il Concedente nomina il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui 

all’articolo 31 del Codice, il Dott. [●]. Il R.U.P. assolverà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 

contratto con le funzioni di cui all’articolo e alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 

ottobre 2016. 

8.2 L’incarico di direzione dei lavori è conferito dal Concedente al Dott. [●]. Il Direttore dei Lavori opera 

nel rispetto delle istruzioni impartite dal R.U.P. ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte 

ed in conformità al progetto approvato e al presente contratto.  

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supe rvisione dell’attività dell’ufficio di 

direzione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con il Concessionario in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del presente contratto. Al Direttore dei Lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo 

stesso espressamente demandati dal Codice e dalle linee guida adottate da A.N.AC. 

8.3 Entro [●] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un 

Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC o raccomandata A/R. 

Al Responsabile del Servizio compete l’incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto 

alla conduzione, manutenzione e controllo degli Impianti affidati in gestione nonché la gestione, quale 

referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in relazione all’esecuzione della presente  

Convenzione. 

 

ARTICOLO 8 BIS 

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

8.1 Nel termine di [●] giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario è 

tenuto a presentare al Concedente, ai fini dell’approvazione, il progetto [definitivo/esecutivo], corredato di 

tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché degli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a 

completamento di quanto già previsto nel progetto di fattibilità posto a base di gara.  
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8.2 E’ cura ed onere del Concessionario l’acquisizione, presso le competenti autorità, delle eventuali 

autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi, comunque denominati previsti dalla normativa vigente ai fini 

dell’approvazione del progetto e dell’esecuzione degli Interventi, fermi restando gli obblighi di assistenza e 

supporto del Concedente di cui al precedente articolo 5.1.iv. 

8.3 Il progetto [definitivo/esecutivo], corredato dei pareri all’uopo necessari, dovrà essere approvato dal 

Concedente entro e non oltre [●] giorni dalla sua ricezione.  

8.4 Resta inteso che eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi  e/o incrementi di costi 

conseguenti a modifiche dei progetti  derivanti da errori o omissioni di progettazione sono a carico del 

Concessionario. 

 

 

ARTICOLO 9 

PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI  

9.1 Nel termine di [●] giorni dalla data di approvazione del progetto [definitivo/esecutivo], il Concedente 

provvede alla consegna al Concessionario degli Impianti oggetto della presente Convenzione. La consegna 

degli Impianti deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario, recante la 

descrizione dello stato di consistenza degli Impianti medesimi.  

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento degli Interventi  ed il 

Concessionario assume la funzione di terzo responsabile per tutta la durata del contratto.  

9.2 Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati [nel Progetto di fattibilità e 

nell’Allegato 2] alla presente Convenzione e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso 

esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ai sensi del precedente 

articolo 6.1, a perfetta regola d’arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche indicate 

[nel Progetto di fattibilità, nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione] nonché secondo le tempistiche 

previste dal cronoprogramma. Gli Interventi dovranno essere ultimati dal Concessionario entro e non oltre 

[12] mesi dalla consegna degli Impianti. 

Resta inteso che gli Interventi dovranno essere programmati ed eseguiti dal Concessionario, senza 

compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.  

9.3  In caso di sospensione dei lavori disposta dal Concedente ai  sensi dell’art. 107 del Codice, troverà 

applicazione quanto previsto dall’art. 14 (Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-

finanziario). 

9.4 L'esecuzione degli Interventi può essere articolata in più lotti in relazione al numero dei punti luce.  

Al termine di completamento di ogni singolo lotto nonché al termine finale di ultimazione degli Interventi, il 

Concessionario invierà al Concedente una comunicazione di ultimazione dei lavori. 

Nelle ipotesi di cui al presente comma, si procederà a collaudi in corso d’opera. Del collaudo in corso d’opera 

verrà redatto apposito verbale. 
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In caso di esecuzione degli Interventi articolata in lotti, contestualmente alla o alle comunicazioni di 

ultimazione dei lavori, il Concessionario effettuerà la presa in carico (voltura) delle utenze energetiche (POD) 

relative al lotto ultimato. 

9.5  A decorrere dal verbale di collaudo dei lavori relativi al primo lotto ultimato, il Concessionario ha 

diritto di fatturare quota parte del Canone Servizi Energetici calcolata in modo proporzionale in rapporto ai 

punti luce ultimati rispetto al totale indicato nell'Offerta Tecnica.  

9.6 Entro [●] giorni dalla data di ultimazione finale di tutti i lavori ovvero dalla data di consegna degli 

Impianti in caso di collaudo in corso d’opera, il Concedente nomina il collaudatore conferendo il relativo 

incarico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del  Codice e dall’art. 216 del D.P.R. 

207/2010. 

9.7 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore, 

saranno a carico del Concedente.  

9.8 In conformità a quanto previsto dall’articolo 102, comma 8, del Codice, il collaudo sarà effettuato nel 

rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010.  

9.9 Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a 

fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il 

personale occorrente.  

9.10  Entro [●] mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori comunicata dal Concessionario ai sensi del 

precedente comma 9.4, sarà emesso il certificato di collaudo secondo le modalità di cui all’articolo 229 e ss. 

del D.P.R. 207/2010. 

9.11 I lavori oggetto della presente Convenzione possono essere appaltati a soggetti terzi ai sensi della 

normativa vigente e possono costituire oggetto di subappalto ai sensi e alle condizioni di cui al successivo 

articolo 19 (Subappalto) della presente Convenzione. 

ARTICOLO 10 

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

10.1 La presente Convenzione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi 

e nei limiti previsti dall’articolo 175 del Codice. 

10.2 Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario lavori o servizi 

supplementari, nei limiti di quanto previsto all’art. 175, comma 4, del Codice, per tali intendendosi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica che si rendano necessari 

e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi 

gli effetti di cui all’art. 175, comma 1, lettera b)  del Codice. 

10.3 Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente concessione, 

eventualmente proposte dal Concessionario ed approvate dal Concedente, ove siano soddisfatte tutte le 

condizioni di cui all’art. 175, comma 1, lettera c)  del Codice, ivi inclusi interventi di adeguamento normativo 

e/o funzionale derivanti dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di 

provvedimenti di autorità o enti preposti alla cura di interessi rilevanti; 
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10.4 Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni 

prescritte dall’art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche 

intervenute, ove previsto ai sensi di legge.  

10.5 Resta inteso che nelle ipotesi di cui all’art. 175, comma 1, lett. a) del Codice nonché nelle ipotesi di cui 

ai precedenti commi 10.2 e 10.3, l’eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di 

modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore complessivo 

della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione. 

10.6 Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall’art. 175, lett. 

d), del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell’operatore economico, 

secondo la procedura prevista al successivo articolo 25 (Cessione della Convenzione e sostituzione del 

Concessionario). Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione del 

Concessionario è limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi 

dell’art. 176, comma 10, del Codice. 

10.7 Ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione può essere modificata 

altresì se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell’articolo 

175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice. 

10.8 Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessità di nuove 

procedure di aggiudicazione né di verifica delle condizioni di cui all’art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del 

Codice, ove siano rispettate le soglie di cui al l’art. 175, comma 4, del Codice. 

10.9 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata 

approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016. 

10.10 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 175 e, in quanto compatibili, dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.  

 

ARTICOLO 11  

CONDIZIONI PER L‘EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

11.1 La conduzione e gestione degli Impianti deve essere eseguita dal Concessionario, anche attraverso 

esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per le attività di 

manutenzione di cui al precedente articolo 6.1in conformità alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e alle 

tempistiche di intervento indicate nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente 

Convenzione].  

11.2 Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto 

all’ammontare del Canone Servizi Energetici  di cui al successivo articolo 13 (Remunerazione del 

Concessionario), alla manutenzione ordinaria e programmata preventiva di tutte le apparecchiature 

elettriche e meccaniche costituenti gli Impianti ricevuti in consegna e delle apparecchiature poste in opera, 

compresi i dispositivi elettronici di telecontrollo, in modo da assicurare le migliori condizioni di 

funzionamento degli stessi. Parimenti, il Concessionario dovrà garantire la massima prevenzione delle avarie 

che si manifestino su singoli punti luce o parte degli Impianti oggetto di consegna mediante tempestiva 
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fornitura e installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di 

quelle obsolete e/o vetuste, al fine di prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di interruzioni 

nell’erogazione del servizio di illuminazione pubblica.  

Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata periodica degli Impianti, delle linee elettriche di 

alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione assentiti in gestione 

dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel [Piano di 

gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione]. 

11.3 Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il 

Comune rispetto all’ammontare complessivo del canone, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria 

che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della 

corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate in forza della presente Convenzione 

nonché del buon funzionamento in sicurezza degli Impianti gestiti, nei limiti dell’importo massimo annuo 

indicato al paragrafo [3.1] del [Piano di gestione e manutenzione allegato alla Proposta, ovvero dell’offerta 

tecnica e della presente Convenzione]. 

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria 

e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Impianti a quello previsto dai 

progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, 

ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti. Con questo 

termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte 

le operazioni attinenti alla messa a norma, messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di pericolo degli 

Impianti stessi. Durante il corso della concessione il Concessionario avrà il compito di intervenire 

tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli Impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche 

se non imputabile a negligenza del Concessionario. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche 

e secondo la periodicità indicata nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente 

Convenzione]. 

 

11.4 Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non 

preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono a carico del Concessionario. 

 

Articolo 12 

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO 

12.1 A titolo di controprestazione per la regolare, corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto 

della presente Convenzione, il Concessionario percepirà dal Concedente, a decorrere dalla data di emissione 

del certificato di collaudo degli Interventi ovvero, in caso di realizzazione degli Interventi per lotti ai sensi del 

precedente articolo 9.4 e 9.5, dalla data dei verbali di collaudo dei singoli lotti , per l’intera durata della 

Concessione, un Canone Servizi Energetici complessivo pari a Euro [●], articolato nelle seguenti voci: 

a) una quota intesa a remunerare gli oneri sostenuti dal Concessionario per l’approvvigionamento e la 

fornitura di energia elettrica agli Impianti; 

b) una quota per servizi energetici e risparmi conseguiti per l’efficientamento energetico;  
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c) una quota per attività manutentive e gestionali.  

La quota per attività manutentive e gestionali include la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria fino al limite massimo di €XXXX annui, al netto dei rimborsi dell’assicurazione All-risk che il 

Concessionario è obbligato a stipulare. 

Resta inteso che in caso di realizzazione degli Interventi per lotti ai sensi del precedente articolo 9.4, il 

Concessionario avrà diritto di fatturare, per ciascun lotto ultimato, solo quota parte del Canone Servizi 

Energetici secondo quanto indicato al precedente articolo 9.5. 

12.2 Fermo quanto previsto al precedente comma 1, i l Canone Servizi Energetici sarà corrisposto dal 

Concedente in 12 rate mensili posticipate. 

Il Concessionario provvederà ad emettere e trasmettere al Concedente, entro 15 giorni dalla scadenza di 

ciascun mese di competenza, regolare fattura in formato elettronico secondo le modalità previste 

dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanza 3 aprile 2013, n. 55 e dalle circolari interpretative e/o attuat ive a tal fine 

adottate. 

Il Concedente provvederà al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni. Al fine di garantire il 

pagamento nei termini pattuiti del Canone Servizi Energetici, il Concedente si impegna a: 

(a) prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per provvedere tempestivamente ai pagamenti dovuti;  

(b) ricorrere, in caso di indisponibilità di fondi e nei limiti consentiti dalla legge, all'utilizzo per cassa dei 

fondi a destinazione vincolata o, in alternativa, all'anticipazione di tesoreria; 

(c) trasmettere al tesoriere comunale i mandati di pagamento entro i tempi tecnici necessari per 

l’esecuzione delle operazioni di pagamento. 

12.3 In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici, saranno dovuti al Concessionario gli 

interessi legali ai sensi dell’art. 1382 c.c. nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente nonché 

gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino alla 

data dell’effettivo pagamento.  

In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici superiori a 90 giorni, il Concedente è obbligato, 

previa richiesta scritta del Concessionario a mezzo PEC o raccomandata A.R., al trasferimento (voltura) di 

tutte le utenze energetiche (codice POD) relative agli Impianti nonché alla sottoscrizione del contratto di 

fornitura con operatori terzi, sostenendone i relativi costi,  

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Concessionario di risolvere la presente Convenzione e di richiedere i l 

risarcimento dei danni ai sensi del successivo articolo 21 (Risoluzione per inadempimento del concedente, 

revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d’ufficio). 

12.4 Il Canone Servizi Energetici sarà oggetto di aggiornamento automatico annuale,  [a decorrere dal 

secondo anno della presente Convenzione], secondo quanto indicato nel Piano economico e finanziario, sulla 

base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  e sulla base 

del prezzo unitario dell’energia (PUN) e del prezzo degli altri oneri presenti nella fattura energetica. 

Il Canone Servizi Energetici sarà altresì oggetto di adeguamento, secondo i criteri e le formule indicati 

nell’Allegato [●] (Criteri di variazione del canone), in funzione numero effettivo dei punti luce censiti dal 
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Concessionario al termine degli Interventi nonché in caso di presa in carico di nuovi punti luce, su richiesta 

del Concedente. L’adeguamento decorrerà dal  primo canone mensile successivo all’installazione e collaudo 

dei nuovi punti luce. 

12.5 In conformità all’art. 180, comma 4, del Codice, i l Canone Servizi Energetici è ridotto 

proporzionalmente in caso di ridotta o mancata disponibilità degli Interventi ovvero in caso di ridotta o 

mancata prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, mediante un meccanismo di 

applicazione automatica delle penali di cui al successivo articolo 19 (Penali). 

12.6 Il contributo alle opere sarà versato dal Concedente secondo le seguenti modalità:  

 - XX% alla firma del contratto, 

 - XX% al collaudo dei lavori. 

 12.6 Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dal Concedente mediante rimessa bancaria sul seguente 

conto corrente dedicato: 

- Conto corrente intestato a [●]; 

- Codice IBAN IT [●], 

- Banca [●].  

 

ARTICOLO 13 

TITOLI NEGOZIABILI (TEE) 

13.1 Il Concessionario è tenuto all’espletamento delle seguenti attività funzionali all’ottenimento dei TEE e 

alla successiva loro gestione: 

a) assistenza al Comune nella fase di raccolta dei dati e della documentazione di progetto a tal fine 

richiesta; 

b) predisposizione delle Schede tecniche per la richiesta dei titoli ed invio delle stesse al GSE tramite 

accesso riservato al sito, con nome utente e password del Concessionario; 

c) predisposizione delle schede di verifica e certificazione dei risparmi conseguibili nei [5/8] anni 

successivi all’approvazione delle schede, necessarie per il rilascio dei TEE di pertinenza del progetto; 

d) vendita dei TEE riconosciuti dal GSE nel mercato gestito dal GME. 

13.2 Il Concessionario si impegna a predisporre ed inoltrare al GSE, in nome proprio e per conto del 

Concedente, le domande di emissione dei TEE relativamente agli interventi di efficientamento energetico 

effettuati dal Concedente, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dal Concedente stesso. 

Il Concessionario a seguito dell’ottenimento dei TEE, si impegna a cedere, sul mercato o direttamente a terzi, 

i TEE in nome proprio e per conto del Concedente. 
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Sarà facoltà del Concessionario decidere le tempistiche e le modalità di cessione dei  TEE, sulla base di 

valutazioni autonome condotte circa l’andamento dei mercati stessi.  

L’ottenimento dei TEE e le informazioni relative alle cessioni dei titoli verranno comunicate tempestivamente 

dal Concessionario al Comune. 

13.3 Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, il Concessionario tratterrà una 

percentuale del 50% sull’importo derivante dalla vendita o dalla cessione dei TEE e verserà al Comune la 

restante percentuale del 50%. 

Il Concessionario si impegna a versare al Concedente la quota parte dei ricavi della vendita o cessione dei TTE 

ad esso dovuta (“Quota TEE”), accreditando l’importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato 

intestato all’Ente acceso presso la filiale dell’istituto di credito [●] n. IBAN [●] secondo modalità e tempistiche 

che saranno concordate tra le Parti, entro [●] giorni dal conseguimento dei TEE. 

Le Parti concordano che la Quota TEE potrà essere oggetto di compensazione con il Canone Servizi Energetici 

o con ulteriori importi dovuti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.  

 

ARTICOLO 14 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

14.1  Gli elementi indicati alla premessa O della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi 

indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti 

l’Equilibrio Economico-Finanziario della concessione. 

14.2 In conformità a quanto stabilito dall’articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il 

verificarsi dei seguenti eventi non riconducibili al Concessionario, qualora alterino l’Equilibrio Economico-

Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione 

delle condizioni di equilibrio: 

 a)  eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 2 che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli 

Interventi e di gestione dei servizi  oggetto della presente Convenzione, inclusi incrementi di costi 

eccedenti il limite annuo di cui al precedente art. 12 (Remunerazione del concessionario) per interventi 

di manutenzione straordinaria, non imputabili al Concessionario ai sensi del precedente art. 11.4 della 

presente Convenzione; 

b)  entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, che incidano sui termini 

e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi e di gestione economica e/o funzionale del servizio 

integrato di illuminazione pubblica; 

c)  varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all’articolo 10 (Modifiche della 

Convenzione durante il periodo di efficacia) della presente Convenzione; 

d) lavori e/o servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o concordati con il Concessionario di cui 

all’art. 10 (Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia) della presente Convenzione; 
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e) sospensione dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi 

dell’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice; 

f) mancato perfezionamento del contratto di finanziamento o incremento dei tassi di interesse dovuto 

esclusivamente a crisi sistemiche ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 23/2014/UE; 

g) mancata approvazione da parte di soggetti pubblici o della collettività del Progetto, necessaria ai fini 

della realizzazione degli Interventi, con conseguenti ritardi nella realizzazione o insorgere di 

contenziosi; 

h) ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte  di 

soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi;  

i) ritardi o maggiori costi derivanti da eventuali espropri, ove previsti, dipendenti da cause non imputabili 

al concessionario;  

l) ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incremento di costi causati da interventi di risanamento 

ambientale o tutela archeologica conseguenti ad eventi imprevedibili e non imputabili al 

Concessionario di contaminazione del suolo ed ritrovamenti archeologici ; 

m) ritardi nella realizzazione degli Interventi dovuto alla presenza, nei tratti interessati dai lavori, di 

interferenze e/o servizi di varia natura (es. acqua, gas, cavi elettrici etc). 

14.3 La revisione del piano economico-finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di 

riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo: 

a) la rideterminazione del Canone Servizi Energetici  e delle relative modalità di adeguamento; 

b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF; 

c) versamenti una tantum da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del 

Concedente. 

14.4 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 14.2, al fine di avviare la procedura di 

revisione del piano economico-finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al 

Concedente con indicazione dei presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’equilibrio economico-

finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presen tazione di: 

a)  piano economico-finanziario in disequilibrio;  

b)  piano economico-finanziario che riproduce la proposta di revisione;  

c)  breve relazione esplicativa al piano economico-finanziario revisionato che illustri i presupposti che 

hanno indotto alla richiesta di revisione;  

d)  breve relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso 

derivanti; 

e)  proposta di modifica della Convenzione, sulla base di quanto previsto nel piano economico finanziario 

revisionato.  
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14.5 Il procedimento di revisione del piano economico-finanziario dovrà essere concluso nel termine di [30] 

giorni dalla ricezione, da parte del Concedente, della documentazione di cui al precedente comma 14.4, salvo 

eventuali proroghe concordate tra le Parti. 

14.6 Nel corso del procedimento di revisione del PEF, si terrà conto altresì, ai fini della valorizzazione di: 

(i)  varianti e lavori supplementari di cui al precedente comma 2, lett. c) e  d) dei prezzi previsti nei listini 

di riferimento di cui Allegato [3] (Listini di riferimento) alla presente Convenzione e dello sconto 

eventualmente praticato dal Concessionario nell’Offerta economica; 

(ii)  interventi di manutenzione straordinaria dovuti a Eventi di Forza Maggiore eccedenti i limiti previsti 

dall’articolo 14, dei preventivi di spesa elaborati dal Concessionario sulla base del prezziario OO.PP. della 

Regione vigenti alla data degli interventi e dello sconto eventualmente praticato dal Concessionario  

nell’Offerta economica. 

14.7 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del piano economico–finanziario, si applica 

quanto previsto ai successivi articoli 22 (Recesso del Concessionario) e 23 (Condizioni alla cessazione naturale 

e anticipata della concessione) della presente Convenzione. 

14.8 In conformità a quanto previsto dall’articolo 182, comma 3, del Codice la revisione del piano 

economico-Finanziario dovrà garantire il pieno e soddisfacente ripristino delle condizioni di Equilibrio 

Economico-Finanziario della concessione, senza pregiudicare la permanenza dei rischi di gestione in capo al 

Concessionario.  

ARTICOLO 15 

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL CONCEDENTE 

15.1 Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili di cui al precedente articolo 8 (Soggetti 

responsabili), affinché gli Interventi di efficientamento energetico, qualificazione e adeguamento normativo 

degli Impianti siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati.  

A tal fine, il Concedente visita e assiste ai lavori, può impartire istruzioni, eseguire, prove, misurazioni, saggi 

e quant’altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi.  

Il Concessionario, a propria volta, dovrà fornire e trasmettere al Concedente con cadenza bimestrale a 

decorrere dalla data di consegna degli Impianti, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati concernenti lo 

stato degli Impianti e l’andamento dei lavori rispetto alle tempistiche del cronoprogramma.  

15.2 Alla data del collaudo degli Interventi, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio  tra loro, 

verificano il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico minimo garantito dal Concessionario ai 

sensi del [Progetto di Fattibilità e della presente Convenzione]. 

15.3 Il Concedente monitora altresì l’andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche 

di intervento e dei livelli di servizio previsti nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella 

presente Convenzione], al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi 

trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.  

15.4 A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, il Concessionario sarà 

tenuto a trasmettere al Concedente le relazioni puntuali entro [15 giorni] e le relazioni periodiche di cui al 
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Piano di Gestione e Manutenzione, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto 

richiesto dal Concedente. 

15.5 Fermo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, al termine di ciascun esercizio a 

decorrere dalla data di emissione del certificato finale di collaudo degli Interventi, il Concedente - con 

l’assistenza ed il supporto del Concessionario - verifica il mantenimento dell’obiettivo di risparmio energetico 

garantito dal Concessionario con la presente Convenzione. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di 

risparmio energetico garantito, comporterà una decurtazione proporzionale del Canone Serv izi Energetici 

mediante applicazione automatica delle penali, secondo i termini e le condizioni meglio precisate al 

successivo articolo 19 (Penali).  

15.6 Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Direttore dei Lavori procederà, con cadenza 

periodica, alla verifica dell’andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di 

servizio previsti nel [Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione], 

anche ai fini di quanto previsto agli articoli 12 (Remunerazione del concessionario), 14 (Equilibrio Economico-

Finanziario e Revisione del piano economico-finanziario) e 19 (Penali). 

 

 ARTICOLO 16 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

16.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione della presente 

Convenzione, il Concessionario medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ______/00 

(_____________), rilasciata in data __________ dalla ____________, mediante la stipula di una 

fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. 

16.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.  

La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a fronte 

dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente sulla 

garanzia per l’applicazione delle penali.  

16.3 Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi 

previste dall’art. 103, comma 2, del Codice. 

16.4 Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 

in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. 

16.5 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, 

nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del 

Codice.  

16.6 Resta fermo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

16.7 Ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 13, del Codice , dalla data di inizio del servizio oggetto della presente 

Convenzione, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato 



24 
 

o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali  assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura 

del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all’art. 103 del Codice . 

16.8 In conformità a quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima della 

consegna degli Impianti di cui al precedente articolo 9 (Presa in consegna degli impianti ed esecuzione dei 

lavori), il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente: 

(i) una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente dei danni subiti a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale degli Impianti, anche pree sistenti, verificatisi nel corso di 

esecuzione degli Interventi. L’importo della somma da assicurare è pari a Euro [●]. La polizza di cui al 

presente comma deve assicurare altresì il Concedente contro le responsabilità civili per danni causati 

a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, secondo i seguenti massimali [●]. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli Impianti e cessa alla data di emissione 

del certificato finale di collaudo. 

(ii) Una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili al Concessionario, ai suoi 

collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione 

del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore 

a [●]. 

16.9 Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a carico del Concessionario 

entro i limiti indicati nel Piano di Gestione e Manutenzione al paragrafo 3.1.  

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del 

Concessionario non comporta l’inefficacia delle garanzie nei confronti del Concedente.  

 

ARTICOLO 17 

PERSONALE - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

17.1 Per le prestazioni contrattuali dovute, il  Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di 

personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del 

CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.  

17.2 Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice. 

17.3 Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare 

a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto 

collettivo di categoria applicabile. 

17.4 Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, del Codice , nel caso in cui il Concedente riscontri che 

il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o 
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più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista), il 

Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi 

corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal 

Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi  saranno trattenuti dai certificati di pagamento del 

Canone Servizi Energetici dovuto al Concessionario. 

17.5 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 

Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente 

inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i 

successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del predetto termine oppure ove non sia 

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 

assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. 

In tal caso, i relativi importi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi Energetici 

dovuto al Concessionario. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente 

dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal 

Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione 

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

17.6 È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli 

infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni portate 

a conoscenza dal Concedente, ivi incluso il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 

predisposto dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008.  A tale fine, 

il Concessionario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità 

degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, 

opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e 

responsabilità. 

17.7 Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione 

della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla presente Convenzione e dovrà fornire, 

a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie 

richieste dalla legge. 

17.8 In occasione degli Interventi di cui alla presente Convenzione e prima dell’avvio degli stessi, il 

Concessionario è tenuto a predisporre in attuazione della normativa vigente, a seconda dei casi, il Piano 

sostitutivo di sicurezza (PSC) ovvero il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).  

17.9  Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere la documentazione o i disposit ivi di protezione 

individuale relativi alla sicurezza degli operatori e di controllare la corretta applicazione delle previsioni di cui 

al presente articolo. 

17.10 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a [●]. 

 

ARTICOLO 18 

SUBAPPALTO 
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18.1 I lavori ed i servizi oggetto della presente Convenzione possono essere oggetto di subappalto  ai sensi 

e nei limiti di quanto previsto dall’art. 174 e, in quanto compatibile, dall’art. 105 del Codice, previa 

autorizzazione del Concedente ai sensi dell’art. 105, comma 18, del Codice.  

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in 

subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

___________________. 

18.2 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del 

contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le 

dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più 

utilizzabili; iv) dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 

o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l’esecuzione delle 

attività affidate. 

18.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, il 

Concedente procederà a richiedere al Concessionario l’integrazione della suddetta documentazione.  

18.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per 

il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente può revocare 

l’autorizzazione. 

18.5 Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

18.6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto 

anche per la parte subappaltata.  

18.7 Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore, nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio de lle prestazioni la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi 

e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento 

delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il documento unico di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.  

18.8 Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confron ti dei dipendenti del 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 

50/2016.  
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18.9 Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

18.10 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di 

revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere del Concessionario svolgere in 

porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 

18.11 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

18.12 Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del 

subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.  

18.13 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice.  

 

ARTICOLO 19 

PENALI 

19.1 Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell’adempimento dei propri 

obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all’applicazione delle 

penali di cui al presente articolo. 

19.2 Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/ ritardi 

riscontrati secondo le modalità di cui alla presente Convenzione, in via automatica mediante decurtazione 

del Canone Servizi Energetici. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16 (Garanzie e 

coperture assicurative), il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento 

della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario. 

19.3 In fase di progettazione e realizzazione degli interventi, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di 

penali al verificarsi dei seguenti eventi: 

i)  in caso di mancata presentazione al Concedente e/o ritardo nella consegna, per la validazione, della 

progettazione definitiva e/o esecutiva rispetto ai termini previsti in Convenzione, sarà applicata una penale 

pari ad Euro [●], per ogni giorno di ritardo; 

ii) in caso ritardo nel completamento degli Interventi rispetto alle tempistiche previste nel 

cronoprogramma, sarà applicata una penale pari ad Euro [●], per ogni giorno di ritardo;  

iii) in caso di gravi difformità nell’esecuzione degli Interventi rispetto alle specifiche tecniche previste nel 

[Progetto di fattibilità e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione]. 

19.4 In fase di gestione del servizio integrato di illuminazione di cui alla presente Convenzione, il 

Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi :  

a) in caso di spegnimento di ciascuno dei punti luce assentiti in concessione per un periodo superiore a 

[5] giorni rispetto ai termini previsti dalla deliberazione AEEG 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09, sarà applicata 

una penale pari ad Euro [●], per ogni punto luce spento; 

b) in caso di difformità gravi nella conduzione e gestione degli Impianti rispetto alle specifiche tecniche e 
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alle modalità operative previste [nel Piano di gestione e manutenzione, nell’offerta tecnica e nella presente 

Convenzione], sarà applicata una penale pari a [●], per ogni difformità accertata; 

c) in caso di difformità gravi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata preventiva nonché 

straordinaria degli Impianti rispetto alle specifiche e ai livelli di servizio previsti nel [Piano di gestione e 

manutenzione e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione], sarà applicata una penale pari ad Euro 

[●], per ciascuna difformità riscontrata; 

d)  in caso di ritardi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata, nonché straordinaria degli 

Impianti rispetto alle tempistiche e/o cadenze temporali indicate nel [Piano di gestione e manutenzione e/o 

nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione], sarà applicata una penale pari ad Euro [●] [Piano di 

gestione e manutenzione e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione] per ogni giorno di ritardo; 

e) in caso di ritardi rispetto alle tempistiche di pronto intervento previste nel [ Piano di gestione e 

manutenzione e/o nell’offerta tecnica e nella presente Convenzione], sarà applicata una penale pari a Euro 

[●], per ogni ora di ritardo; 

f) in caso di scostamento rispetto all’obiettivo di efficientamento energetico garantito dal  

Concessionario, riscontrato al termine di ciascun esercizio in sede di verifica periodica ai sensi del precedente 

articolo 15 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente) sarà applicata una penale calcolata come segue: 

Preso a riferimento il valore del consumo energetico stimato in fase di progetto (ed eventualmente 
corretto in ragione di possibili variazioni apportate in fase di esecuzione lavori) e relativo alla 
situazione post-intervento, si considerano tutti gli scostamenti (somma delle differenze mensili) dei  
consumi riscontrati a consuntivo dalle bollette e dalla lettura dei contatori relativi all’impianto di  
pubblica illuminazione oggetto di concessione, al netto dei carichi esogeni; 

Il calcolo deve fare riferimento a orari di funzionamento e tipologia di impiego coerenti con le  finalità 
della concessione e in linea con la normativa; 

Si applica una franchigia del 5% all’interno della quale ogni scostamento viene annullato; 

La differenza tra i consumi stimati e quelli a consuntivo, su base annuale, viene moltiplicata per il  
prezzo unitario medio dell’energia relativo all’anno di competenza e si calcola il valore economico  
della penale 

 
ARTICOLO 20 

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 

20.1 Il Concedente può risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., previa formale 

diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi: 

a) gravi vizi o ritardi nell’esecuzione dell’Intervento (per un periodo superiore a [3] mesi); 

b) grave inadempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione posti a carico del Concessionario che 

mettano in pericolo la funzionalità degli Impianti per un periodo superiore a [●] giorni. 

20.2 Ove si verifichino le ipotesi di cui al precedente comma, il Concedente notificherà al Concessionario, a 

mezzo raccomandata A.R., diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a [60 

(sessanta)] giorni entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o rimediare all’inadempimento. 

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere la presente 

Convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.  
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20.3 Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative 

a lavori e/o servizi regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.  In particolare, saranno dovute al 

Concessionario: 

(i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al 

netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui 

gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario; 

(ii) i canoni dovuti per l’esecuzione dei servizi regolarmente eseguiti. 

20.4 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, 

in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [●] giorni 

successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti 

sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono 

definitivamente accertati.  

20.5 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai  sensi dei precedenti commi 20.3 e 20.4 sono 

destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del 

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento de i detti 

crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del 

verbale di cui al precedente comma 20.4.  

20.6 Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano 

superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di 

continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalità e 

condizioni della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 21 

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, CESSAZIONE D’UFFICIO 

21.1 Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi 

dell’art. 1454 del codice civile, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti 

nella presente Convenzione. 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del fatto costitutivo dell’inadempimento, il Concessionario procederà alla 

contestazione scritta degli addebiti mediante formale diffida notificata al Concedente a mezzo raccomandata 

A.R. o PEC, e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro i l quale il 

Concedente dovrà presentare le proprie controdeduzioni nonché un ulteriore termine, non inferiore a [●] 

giorni, per adempiere alle proprie prestazioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduti i termini assegnati senza che il 

Concedente abbia posto rimedio all’inadempimento contestato, il Concessionario ha la facoltà di dichiarare 

la risoluzione di diritto del contratto, dandone comunicazione scritta al Concedente a mezzo raccomandata 

A.R. o PEC.  
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21.2 Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., 

dandone comunicazione scritta al Concedente mediante a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nel caso di: 

(i) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 5, lett. iv) della presente Convenzione; 

(ii)  ritardato pagamento del Canone Servizi Energetici di cui al precedente articolo 12 (Remunerazione del 

Concessionario), per un periodo di tempo superiore a [120 (centoventi)] giorni.  

In tale ultima ipotesi, resta ferma la corresponsione degli interessi moratori ed il rimborso dei costi sostenuti 

per il recupero nonché quanto ulteriormente previsto dal  precedente articolo 12 (Remunerazione del 

Concessionario). 

21.3 La presente Convenzione può essere altresì annullata d’ufficio nei casi previsti dall’articolo 176, comma 

1, del Codice nonché revocata per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/1990. 

21.4 In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca 

per motivi di interesse pubblico, annullamento d’ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, 

entro e non oltre [●] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o 

annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, il Concedente ha l’obbligo di provvedere al 

trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.  

Scaduto il predetto termine senza che il Concedente sia subentrato negli obblighi di fornitura di energia 

elettrica agli Impianti, il Concessionario ha diritto di trasferire i contratti di fornitura dell’energia elettrica 

all’operatore esercente il servizio di salvaguardia (per fornitura in media tensione) o di maggior tutela (per 

fornitura in bassa tensione) nell’area territoriale ove sono ubicati gli Impianti, con conseguente esonero di 

ogni responsabilità in relazione all’alimentazione degli Impianti.  

21.5 Nei casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per 

motivi di interesse pubblico, annullamento d’ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, 

quest’ultimo ha diritto al rimborso degli importi di cui al successivo articolo 23 (Condizioni alla cessazione 

naturale e anticipata della concessione), in conformità a quanto previsto dall’art. 176 del Codice.  

 

ARTICOLO 22 

RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

22.1 Qualora le Parti, entro [30] giorni dall’attivazione della procedura di revisione del PEF ai sensi 

dell’articolo 14 (Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-finanziario) della presente 

Convenzione, non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, il Concessionario potrà recedere 

dalla presente Convenzione, comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di 

avvalersi della facoltà di recesso. 

2322  In caso di recesso del Concessionario ai sensi del precedente comma 22.1, il Concessionario avrà diritto 

al pagamento delle somme di cui al successivo articolo 23, lett. a) (Cessazione alla scadenza naturale e 

anticipata della concessione), al netto degli ammortamenti.  
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22.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 22.2, le Parti provvederanno a redigere, 

in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale en tro [●] giorni 

successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione . Qualora le Parti 

sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono 

definitivamente accertati.  

22.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi de i precedenti commi 22.2 e 22.3 sono 

destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del 

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti 

crediti. Tali importi dovranno essere corrisposti al Concessionario entro [●] [mesi/giorni] successivi alla 

compilazione del verbale di cui al precedente comma 22.3.  

22.5 Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano 

superato la fase di collaudo e nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, 

il Concessionario dovrà proseguire nella gestione della concessione alle medesime modalità e condizioni della 

presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 23 

CONDIZIONI ALLA CESSAZIONE NATURALE O ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE 

23.1 Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Impianti, le opere, le relative pertinenze ed 

attrezzature, materiali accessori nonché quant’altro attinente alla gestione dei servizi rientreranno di diritto 

nella piena proprietà e disponibilità del Concedente.  

A tal fine, al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, a titolo gratuito, al 

Concedente gli Impianti completi delle connesse apparecchiature, materiali, accessori elettrici installati nel 

corso di esecuzione della presente Convenzione nonché tutto quanto realizzato in forza della stessa, in buono 

stato di manutenzione e di funzionamento.  

Il Concessionario consegnerà altresì al Concedente tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai 

fini della sicurezza, esercizio e contenimento dei consumi energetici . 

Dell’avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di 

consistenza degli Impianti e la lettura dei relativi contatori. 

Resta inteso che la riconsegna degli Impianti è subordinata alla preventiva verifica, da parte del 

Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo 

carico dalla presente Convenzione. 

Entro e non oltre [●] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o 

annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, e comunque entro [●] giorni lavorativi prima 

della scadenza di validità della presente Convenzione, il Concedente ha l’obbligo di provvedere al 

trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi . 

In caso di ritardo nella voltura delle utenze energetiche il Concessionario fatturerà il valore delle fatture 

energetiche ricevute con una maggiorazione del XX% a titolo di copertura degli oneri di gestione e del rischio 

finanziario. 
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23.2 In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del 

Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d’ufficio per vizi non imputabili al 

Concessionario, in conformità all’articolo 176, comma 4, del Codice, il Concedente sarà tenuto a versare al 

Concessionario un importo pari:  

a) al valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento 

della società di progetto, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non 

abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;   

 

b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli 

oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché, ove sussistenti, gli oneri derivanti al concessionario 

dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti a copertura del  rischio di oscillazione dei tassi di 

interesse;  

 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore degli Interventi 

ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei servizi ancora da gestire, valutata sulla 

base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF. 

 

23.3 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, 

in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [●] giorni 

successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l’annullamento della 

Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi 

registrati si intendono definitivamente accertati.  

23.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi de i precedenti commi 23.2 e 23.3 sono 

destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del 

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti 

crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del 

verbale di cui al precedente comma 23.3.  

23.5 Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano 

superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di 

continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni 

della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 24 

CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO  

24.1 È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione, salvo i casi di sostituzione del concessionario 

consentiti dalla legge ai sensi dell’articolo 175, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice. 

24.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 24.1, la sostituzione del Concessionario è consentita, previa 

verifica, da parte del Comune, del soddisfacimento dei criteri di selezione qualitativa richiesti dalla 

documentazione di gara. Il procedimento condotto a tal fine dovrà essere concluso nel termine di [●] dalla 

ricezione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità, eventualmente richiesti ai fini 
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dell’ingresso del nuovo concessionario. Decorso inutilmente il predetto termine, senza che sia intervenuto il 

nulla-osta del Comune al subentro del nuovo concessionario, che non potrà essere irragionevolmente 

negato, la sostituzione del concessionario si intenderà accettata.  

 

ARTICOLO 25 

CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 

25.1 La cessione dei crediti, presenti e/o futuri , nascenti dalla presente Convenzione è consentita nei limiti 

e con le formalità previste dall’articolo 106, comma 13, del Codice.. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche in adempimento degli obblighi di cui al precedente 

articolo 5, ix) (Obblighi e responsabilità del concedente) il Concedente acconsente preventivamente alla 

cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dal presente contratto e si obbliga, ove necessario, a 

sottoscrivere eventuali atti di assenso che fossero richiesti dal Concessionario, su richiesta degli enti 

finanziatori. 

25.2 In conformità all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., il 

Concedente, su istanza dell’impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25 

giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma di certificazione dei crediti, si impegna a rilasciare, entro 30 

(trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza 

pubblica in materia di patto di stabilità interno, la certificazione richiesta attestante la certezza, liquidità ed 

esigibilità del credito eventualmente vantato dal Concessionario, secondo le modalità di legge, regolamenti 

e/o circolari applicabili. 

 

ARTICOLO 26 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

26.1 Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi 

verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed 

esclusivamente per le finalità attinenti all’esecuzione del presente affidamento ed all’assolvimento dei 

relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il 

conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l’acquisizione 

del consenso. L’eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla 

Concedente l’adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del 

Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato 

responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.  

26.2 Nei casi in cui, per l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fosse necessario 

trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario 

medesimo garantisce che tale comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

196/03, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio 

dell’Amministrazione. 
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26.3 Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del citato D.Lgs. 196/2003, assume la qualifica 

di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al Concedente, al personale dipendente della 

stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui il 

Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il 

Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Codice della privacy e ad 

adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro 

trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

 

ARTICOLO 27 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

27.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

27.2 A tal fine, ferma gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione 

sul quale saranno registrati i movimenti finanziari ad essa relativi mediante utilizzo  dello strumento del 

bonifico bancario o postale con indicazione del codice di progetto CIG e CUP (ove previsto) di cui al 

precedente articolo 12 (Remunerazione del concessionario), il Concessionario si obbliga a comunicare al  

Concedente, nei termini di legge, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso/i. Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente al Concedente 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

27.3 Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 

n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i  subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, 

un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

27.4 Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a 

darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede il Concedente. 

 

27.5 Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del 

relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

27.6 Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del 

contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla su richiamata Legge. 

 

ARTICOLO 28 

FORO COMPETENTE 
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Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della 

presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è il Foro di [●]. 

 

ARTICOLO 29 

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

29.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli 

che fanno carico al Concedente per legge. 

 

19.2 Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla 

Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate  n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA 

per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore dell e Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto 

previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della 

legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. 

 

 

 

ARTICOLO 30 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

30.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, laddove non diversamente specificato, 

potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:  

a)  telegramma; 

b) lettera consegnata a mano; 

c)  lettera spedita per raccomandata A.R.; 

d)  lettera inviata via fax; 

e)  PEC. 

Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (i) alla 

data di ricevimento del telegramma; (ii) alla data della consegna della lettera; (iii) alla data di ricevimento 

della raccomandata; (iv) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del fax; (v) alla data 

risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del messaggio di posta elettronica.  

30.2 Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti 

eleggono domicilio ai seguenti indirizzi: 

- il Concedente: [●] 

- il Concessionario: [●] 
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Le Parti potranno modificare il domicilio eletto, comunicando il nuovo indirizzo in conformità a quanto 

previsto al comma 30.1 del presente articolo. 

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Concedente derivanti dalla presente Convenzione, il Concessionario 

sarà rappresentato da [●]. 

Detto rappresentante assolverà l'incarico fin quando non sarà eventualmente sostituito da altro 

rappresentante la cui nomina dovrà essere comunicata al Concedente a cura del Concessionario, entro 

quindici giorni dalla sostituzione. 

30.3 Per quanto non regolato nella presente Convenzione, e negli atti ad essa allegati, si intendono 

espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in 

particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nelle Linee Guida ANAC 

eventualmente adottate. 

 

[Luogo], [data] 

 

Per il Concedente 

[nome, qualifica] 

 

Per il Concessionario 

[nome, qualifica] 

PARTE II – ALLEGATI 

- ALLEGATO 1 – LA PROPOSTA IN PROJECT FINANCING 

- ALLEGATO 2 – PROGETTO IMPIANTI 

- [ALLEGATO 3 – LISTINI DI RIFERIMENTO] 

- ALLEGATO 4 – CRITERI DI VARIAZIONE DEL CANONE 
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